



आठबीस नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
राकमकणाली, दैलेख
कणाली प्रदेश, नेपाल

प.सं. : ०७७/७८
च.नं. :

मिति : २०७७/०९/१६

म्याद थप सम्बन्धी सूचना !

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७७/०९/१३ गते प्रकाशित पन्ध्र सैयाको आधारभुत अस्पताल निर्माणको लागि डि.पि.आर. (Detail Project Report) निर्माण तथा माटो परिक्षण (soil test) गर्नको लागि उक्त सूचनाको म्याद २०७७/०९/१९ गते सम्म थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

.....
देवराज तिमिल्सिना
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत